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PLANILHA ORCAMENTARIA - QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCAL. DO FUNDAO

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO FUNDAO BDI: 25,60%
LOCALIDADE: FUNDAO, MALHADA-BAHIA Encargos Sociais Desonerado: 87,52%
FONTE SINAPL: JUNHO 2019 - DESONERADO Data: 13/12/2019
Item SINAPI Descricao Und | Quant. | P.UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI Pr. Total
1 LOCAGAO E GABARITO RE 204.189,04
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
1, 99059 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 100,00| RS 29,77 | R$ 37,39 | R$ 3.739,00
1.2; 74209/001 |[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,42] R% 221,33 | R$ 277,99 | R% 672,74
2. PISO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E
2.1 88549 FILTROS M3 17,28] R$ 60,70 | R$ 76,24 | R$ 1.317,43
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
2.2, 94963 BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 46,08| B$ 231,68 | R$ 290,99 | B 13.408,82
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
2.3. 85662 ACO CA-GO, 4,2MM, MALHA 15X15CM KG 576,00 R$ 9,23 | R$ 11,59 | R$ 6.675,84
2.4. 34443-INS. |ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO B CORTADO KG 545,36| R$ 3,58 | R$ 1,50 | R$ 2.454,12
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,
2.5. GRO53 PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 576,00 R$ 4,36 | R$ 548 | RS 2.156,48
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
2.6. 72137 MECANIZADO M2 576,00| R$ 70,05 | RS 87,98 | R$ 50.676,18
3. PINTURA
a1 742454001 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 576,00] R$ 10,58 | R$ 13,29 | R$ 7.655,04
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM
3.9, 41595 QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA M 284.92| R$ 7,94 | &S 9,97 | R$ 2.840,65
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA DUAS
3.3 737394001 |DEMAOS M2 7,56 R$ 12,79 | RS 16,06 | R$ 121,41
4. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL
DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM
4.1 25400-INS. |SUPORTE DE FIXACAOQ) CJ 1,00| R$ 1.098,36 | RS 1.379,54 | R$ 1.379,54
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6%, E= 7,11 MM,
4.2. T6ET2-INS. SCHEDULE 10, *28,26 KG/M M 12,32| R$ 235,62 | R% 295,99 | B$ 3,645,958
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 17, PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENC FIO
4.3. 25398-INS. [ MM UN. 1,00| R$ 1.821,58 | R$ 2.287,90 | R$ 2.287,90
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3%, H = *235* CM, PINTURA
EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE
4.4 25399 -INg, [VIDRO UN. 1,00] RE 1.105,86 | R$ 1.388,96 | R$ |.388,06
5. PISO EXTERNO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
5.1 94990 CM NAO ARMADO. AF_07/2016. M3 8,72 R$ 445,31 | R$ 559,31 | R$ 4,.877,18
MEIO-FIO DI CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM
5.2 ORSE/04555 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3P M 86,10| R$ 18,33 | R$ 23,02 | R$ 1.982,02
6. FUNDAGAO
ESCAVACAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 8,82| RS 46,23 | RS 58,06 | R$ 512,09
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 2,64] R$ 303,39 | R$ 281,06 | R$ 1.006,00




93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

6,18

R$

20,29

R$

RS

157,47

7.

ALVENARIA

Tk

72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM
1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E ARELA}

M2

35,04

R$

16,70

R$

58,66

RS

2.055,45

Ti2;

87478

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

64,40

R$

27,43

34,45

R$

2.218,58

7.3.

87481

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA
19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A GM? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

23,04

R$

45,18

30,75

R$

1.307,52

CONCRETO ARMADO

8.1.

74202/002

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MFA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATTVA

Ma

67,20

94,20

68,08

Rr$

4.574,98

8.2.

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (CINTA E PILARETES)

M3

1,73

R$

231,68

R$

290,99

RS

303,41

8.3.

00039-INS.

ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO

KG

37,61

R$

3,34

R$

4,20

R$

157,96

8.4,

00033-INS.

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

KG

106,81

R$

3,95

B$

4,96

RS

529,78

9.

REVESTIMENTO

9.1.

B7878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO,
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

135,40

R$

3,34

4,20

R$

568,68

9.2:

87529

MASSA UNICA

M2

202,60

R$

22,944

R

28,18

R$

5.709,27

10.

PINTURA

10.1.

742457001

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTANDO, DUAS DEMAOS

M2

69,96

10,58

R$

13,29

R$

929,77

10.2.

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

132,64

R$

10,70

R$

1.419,25

11.

GUARDA-CORFO

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P

M2

11,40

R$

316,64

R$

397,70

4.533,78

11.2.

73924/002

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA

M2

11,40

R$

19,13

R$

24,03

273,94

12,

ILUMINACAO ELETRICA

12.1,

83397

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL
S00KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

R$

963,04

RE

1.209,58

R$

4.838,32

12.2.

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM {17,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

140,00

R$

8,88

R$

11,15

RS

1.561,00

12.3.

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 1272015

420,00

R$

4,38

R

2.310,00

74131/001

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
TEEMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

42,85

R$

53,82

R$

53,82

74246 /001

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR
METALICO 400 W

UN

8,00

179,83

225,87

RE

1.806,96




DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO

NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
12.6. 741304002 |INSTALACAO UN 2,00| R$ 15,46 | B$ 19,42 | R$ 38,84

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO
12.7. 83446 BRITA UN 7,00| R$ 117,36 | R$ 147,40 | R$ 1.031,80

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA DEMANDA
12.8 11123/ORSE|ENTRE 3,8 E 6,3 KW - REV 01 UN 1,00| B$ 866,68 | R$ 1.088,55 | R$ 1.088,55
13. FUNDAGAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
13.1. 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M2 9,21| R 46,23 | RS 58,06 | R$ 534,73

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
13.2. 95467 ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 9,00| R% 303,39 | R$ 381,06 | R$ 3.429,54
14. CONCRETO ARMADO

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
14.1. 91963 BETONEIRA 400 L. AF_07 /2016 (PILARETES) M3 0,77| R$ 231,68 | R$ 290,99 | R$ 224,06
14.2. 00D39-INS. |ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 19,79 R$ 3,34 | R$ 4,20 | R$ 83,12
14.3. 00033-INS. |ACO CA-30, 8,0 MM, VERGALHAO KG 60,83| R$ 3,95 | R$ 4,96 | R$ 301,72
15. ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)

DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M*

SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
15.1 87478 PREPARO MANUAL. AF 06/2014 M2 50,00| R$ 27,43 | R$ 34,45 | R$ 1.722,50
16. REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARD MANUAL.
16.1. 87878 AF_06/2014 M2 100,00| R$ 3,34 | R$ 4,20 | R$ 420,00
16.2. 87529 MASSA UNICA M2 100,00| R$ 22,44 | R$ 28,18 | R$ 2.818,00
17. ALAMBRADO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM

COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
17.1. 74244/001 |GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2 306,80| R$ 115,50 | R$ 145,07 | R$ 44.507,48
17.2. 74100/001 |PORTAOQ DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 4,00| R$ 320,68 | R$ 402,77 | R$ 1.611,08
18. PINTURA

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
18.1. 48489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 100,09] R$ 8,52 | &S 10,70 | R$ 1.070,00
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